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DESCRIPTIF SOMMAIRE DE CONSTRUCTION - PARCELLE 5555 
CONSTRUCTION DE DEUX VILLAS AVEC PARKING ENTERRE - RUE DE LA GARE 5 A GRANDVAUX    
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PROGRAMME DE CONSTRUCTION  
 

Le présent descriptif a pour objet la construction de deux villas individuelles avec sous-sol et garage 
enterré. L'exécution des constructions sera conforme aux règles générales des normes SIA applicables en 
la matière, ainsi qu'aux lois, règlements et prescriptions tant cantonales que communales en vigueur à la 
délivrance de l'autorisation de construire (eau, électricité, téléphone, service de l'assainissement, des 
divers départements, protection civile, etc.). L'opération respecte les exigences HPE visant à réduire la 
consommation énergétique du bâtiment par une optimisation de l'isolation thermique de l'enveloppe. 
 

ORGANISATION & DISTRIBUTION 
 
 

VILLA B DE 6 PIECES – ORIENTATION EST - OUEST - SUD 
PARKING COMMUN / SOUS-SOL + REZ INFERIEUR + REZ SUPERIEUR + COMBLES 
Surface brute totale = 448,4 m2 (+ 104 m2  garage et 2 x parking visiteur), dont 344,70 m2 de surface 
brute habitable  
Surface de terrasses construites = 95,25 m2 
 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
Jardins d’agréments 
Terrasses privatives 
Cheminements piétons et escaliers 
2 places de parc visiteurs extérieure 
 

PARKING COMMUN  
1 local technique chauffage PAC géothermie  
3 places de parc privées souterraines 
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1. GROS ŒUVRE 
 

Installation commune de chantier 
 

-  Clôtures et portails d’accès au chantier.  
-  Mise à disposition de machines, engins de levages, WC de chantier, cabane de chantier, signalisations 
- Mise en place et entretien d’escaliers provisoires, de protections de trémies, garde-corps intérieurs      

provisoires et tous moyens de sécurité nécessaires recommandés par la SUVA. 
- Installation provisoire de chantier, télécommunications et électricité pour alimentation des machines 

telles que grues, bétonnières et machines de chantier. 
- Installation d’un compteur d’eau de chantier branché sur la nouvelle concession.  
- Alimentation et évacuation provisoire du WC de chantier. 
 

Terrassement et remblayage 
 

Décapage des terres végétales sur 30 cm et stockage sur site ou enlèvement. 
Démolition des murs en pierre / béton existants. 
Fouilles en pleine masse avec engins appropriés pour travaux dans rocher. 
Travaux spéciaux de sécurisation par étape si nécessaire, en fonction de l’étude géotechnique.  
Réglage du fond de fouille 
Étayages, blindages et protections des fouilles exécutés selon les directives de l’ingénieur civil. 
Remblayage et compactage avec matériaux appropriés.  
Puisement des eaux d’infiltration avec l’assainissement des talus.  
Contrôle des niveaux par un géomètre 
 

Echafaudages 
 

Montage d’un échafaudage selon les directives de la SUVA et de l’Inspection des chantiers. 
Échafaudage de façade monté au fur et à mesure de l’avancement du gros œuvre, pour l’exécution 
des murs et des dalles en béton, ancrage contre les façades permettant la pose future du revêtement 
de façade (isolation extérieure, charpente, crépi, …). 
 

Canalisations  
 

Fouilles en rigoles et en tranchées à la machine ou à la main pour canalisations de raccordement et 
semelles de fondation. 
Canalisation des eaux de surfaces, aco drains, grilles de sol, séparateur à hydrocarbures dans le parking 
commun, chambres de visite EU + EC, sacs coupe-vent au pied des descentes EP, selon plan provisoire 
des canalisations.  
Réseau de drainage sur le pourtour des sous-sols y compris grille et aco drain pour évacuation des EC. 
Fosse de pompage et une pompe EU pour les EU du sous-sol. 
Regards en béton préfabriqués avec couvercles en fonte, selon plan de canalisation 
 

Fondation, radiers, murs des sous-sols  
 

Radier en béton armé, sur isolation résistante à la compression type Swisspor ou similaire, (épaisseur selon 
recommandations du bilan thermique), béton maigre et sur lit de boulet si nécessaire. 
Finition brute dans les locaux techniques, finition prête à recevoir une chape dans les autres locaux.  
Joints type FUKO injectables ou similaire pour liaisons entre radier et murs extérieurs.  
Bandes SIKA sur reprises de bétonnage (selon rapport de l’ingénieur).  
Epaisseur du radier selon dimensionnement selon ingénieur civil 
 

Murs extérieurs enterré en béton armé de 18 à 25 cm et murs intérieurs porteurs en plots de ciment de 
12,5 à 15 cm, choix et épaisseur selon les exigences de l’ingénieur civil.  
 

Etanchéité hydrofuge, couche filtrante et drainage périphérique. 
 

Escaliers entre le sous-sol et les combles en béton armé prêt à recevoir un revêtement carrelage ou 
parquet. 
 

Saut-de-loup préfabriqué avec fond filtrant, selon dossier de plans d’exécution, avec amenées d’air dans 
les locaux enterrés selon plans d’exécution. 

 

Dalles  
 

Béton armé épaisseur 18 à 25 cm avec isolation de fond de coffrage, selon les exigences de l’ingénieur. 
Consoles isolantes si nécessaire  
Toiture terrasse en structure béton armé épaisseur 18 à 25 cm selon les exigences de l’ingénieur. 
 

Murs de façades  
 

Lames et piliers en béton armé ou/et métalliques, dimensions selon les exigences de l’ingénieur. 
 

Murs intérieurs porteurs  
 

Béton armé-armé et/ou en plots de ciment, selon les exigences de l’ingénieur. 
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ENVELOPPE 
 

Toiture inclinée, isolation et revêtement 
 

Sur charpente en bois de sapin traditionnelle, pare-vapeur, isolation en laine de verre, sous-couverture 
en panneaux de fibres de bois, contre-lattage, lattes pour panneaux solaires, et revêtement de toiture 
au moyen de panneaux solaires intégrés, et ferblanterie en zinc anthracite, y compris le blindage des 
lucarnes. Barres à neiges de sécurité standard sur tous les pans de toiture. 
 

Fenêtres de toiture de marque Vélux dim. 90 x 130 cm (selon plans de l’architecte). (Sans stores extérieurs), 
mais avec stores obscurcissant intérieurs avec commande électrique et télécommandes. 
 

Traitement de la partie visible de la sous-toiture (plafond) en lames de bois 1er choix, avec assemblage 
rainé-crêté, teinte à définir selon choix des clients. 
 

Toiture garage enterré - Terrasses  
 

Sur dalle sur garage souterrain, étanchéité collée en plein, natte de protection, chemin de drainage et 
natte géotextile, substrat terre végétale et engazonnement. 
 

Sur dalle terrasse, étanchéité en résine, avec remontées, barbacanes en suffisance de couleur anthracite 
pour les parties visibles, rigoles avec grille au pied des façades. 
 

Isolation de façades  
 

Isolation thermique intérieure, en laine de verre croisée sur lambourdes (14 cm + 8 cm), avec pare-vapeur 
et coupe-vent pour les façades ventilées avec parements en bois de mélèze grisé. 
 

Doublage de l’isolation intérieur, en double plaque croisée de placoplâtre sur châssis métallique. 
Isolation périphérique XPS enterrée de 24 cm type Jackodur pour façades arrière et latérales contre terre.  
 

Garniture en ferblanterie 
 

Ferblanterie en zinc anthracite RAL 7016 selon détails et choix de l’architecte. 
 

Revêtement extérieur  
 

Parement de façades ventilé en lames de mélèze grisé de 23 mm verticales fixées sur des lambourdes 
horizontales de 45 mm, avec toile noir coupe-vent. 
 

Béton armé brut de décoffrage traité pour les autres éléments de façades. 
 

Peinture sur les avant-toits et traitement du béton pour les parties saillantes de l’ouvrage. 
 

Menuiserie extérieure 
 

Fenêtres et portes fenêtres en PVC/Aluminium anthracite RAL 7016 
Système d’ouverture oscillo-battants et coulissants à levage. 
Triple vitrage isolant selon les normes en vigueur. 
Poignée en aluminium standard selon modèle du fabricant 
Tablettes extérieures en aluminium thermolaquée RAL 7016 anthracite 
Tablettes intérieures si nécessaire, en MDF à peindre. 
Serrurerie 
 

Garde-corps et mains courantes des escaliers en structure métallique aluminium thermolaqué.   
Garde-corps des terrasses et balcons en structure métallique, aluminium thermolaqué selon détail et 
choix de l’architecte. 
Boîtes aux lettres encastrées à l’entrée du parking au sous-sol. (1 boîte par logement) 
 

FINITIONS INTERIEURES 
 

Distributions intérieures 
 

Murs de séparations en carreaux de plâtre massif (Alba blanc) épaisseur 8 à 10 cm. 
Galandages dans les locaux sanitaires et cuisine en carreaux de plâtre massif hydrofuge ép.8 à 10 cm. 
Murs du sous-sol non porteur en plot de ciment, épaisseurs 10 cm. 
 

Revêtement des sols 
 

Logements (partie habitable): 
Chapes flottantes en ciment sur isolation thermique et phonique dans toute la partie habitable. 
Séjour, salle à manger, chambres, dressing, espace cinéma en parquet 3 plis en chêne huilé. 
Cuisine, circulations, salles de bains, W.-C., escaliers en carrelage 
 

Budget pour fourniture du parquet : Sfr. 120.-/m2 
Budget pour fourniture du carrelage  : Sfr. 100.-/m2  
 

Sous-sol (partie non habitable): 
Chape ciment talochée propre et carrelage (à définir) 
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Budget pour fourniture du carrelage : Sfr.  50.-/m2 
Communs / garage : 
Rampe d’accès extérieure en revêtement bitumineux. 
Parking revêtement en béton taloché propre avec peinture étanche de protection. 
Marquage des places au sol. 
 

Terrasses privées : 
Revêtement lames bois de Cumaru ou similaire, avec visses inox sur des lambourdes imputrescibles 
 

Revêtement des murs 
 

Logements (partie habitable): 
Peinture minérale sur lissage au plâtre. 
Salles de bain, WC, en carrelage  
Cuisines crédence en verre teinté blanc. 
 

Sous-sol (partie non habitable): 
Béton brut de décoffrage 
 

3.4. Plafonds 
 

Logements (partie habitable): 
Peinture minérale sur lissage au plâtre. 
 

Sous-sol (partie non habitable): 
Béton brut de décoffrage 
 

3.5. Menuiseries intérieures 
 

Portes d’entrée phonique métalliques thermolaquées avec verre sécurit opaque ou transparent.  
Fermeture sécurisée tri-bloc, avec cylindres à clés. 
Ferrements et poignée selon choix du fabriquant 
 

Portes de communication en panneaux MDF prépeinte d’usine, avec peinture de finition sur place. 
Cadre, faux cadre et embrasures en panneaux MDF à peindre 
Poignées de porte selon choix du fabricant 
 

Budget par bloc de porte, y-compris cadre, poignée et finitions : Sfr. 1'000. -- /porte  
 

Plinthes blanches d’usine vissées hauteur 4 cm 
 

Armoires encastrées (selon plans de l’architecte) type armoire caisse en mélaminé blanc. 
Séparations et rayonnages et fonds en mélaminé blanc, 
Chant bordé en mélaminé blanc 
Socle idem faces, en panneau MDF, H=7cm 
Face d’armoire en panneau MDF à peindre ou en stratifié avec revêtement à choix 
Bouton de meubles en inox, sans cylindres de fermeture.  
Charnières invisibles 
 

Budget pour la fourniture et la pose d’armoires encastrées : Sfr. 1'000. -- par ml. 
 

3.6. Peinture intérieure  
 

Sur toute la menuiserie intérieure, sur tous les murs et les plafonds. (sans les sous-sols et le parking) 
 

3.7. Agencement de Cuisine  
 

Meubles et faces en panneaux stratifiés, couleur à définir, socle démontable.  
Appareils électroménagers, frigo haut avec partie congélation, 1 four à air chaud, 1 four à vapeur 
(combi-steamer, micro-ondes), 4 zones de cuisson à induction, 1 lave-vaisselle. 
Plonge, robinetterie et hotte de ventilation à circuit fermé intégré dans le plan de cuisson de type Bora.  
Plan de travail en Dekton ou similaire, teinte à définir selon échantillons disponibles. 
 

Budget pour l’agencement de la cuisine villa B : Sfr. 50'000.- (mobilier, électro-ménager, plan de travail) 
 

3.8. Stores obscurcissant / pare-soleil 
 

Volets en bois coulissant ou en accordéon à l’extérieur, sur un système de rail (voir plans d’exécution). 
 

Dans certaines pièces, stores à lamelles, type « Lamisol 70 », motorisé avec télécommande. (voir plans) 
 

Villa B : store toile motorisé avec télécommande pour terrasse principale devant le séjour.  
 

3.9. Porte de garage et portails piétons 
 

Porte de garage sectionnelle isolée en aluminium thermolaqué, avec ouverture motorisée par 
télécommande et cylindre de sécurité.  
 

Portail piéton sécurisé à clés, au pied des escaliers à gauche et à droite de l’entrée du garage, avec 
gâche électrique pour ouverture à distance.    
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4. INSTALLATIONS TECHNIQUES 
 

4.1. Chauffage PAC + panneaux solaires en toiture 
 

L’installation complète est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs assurant le confort des 
occupants  
Réglage de l’installation par pièce. 
 

Production de chaleur commune pour les deux lots, par pompe à chaleur PAC géothermique avec 
régulation modulante en fonction de la température extérieure avec surveillance de la température 
intérieure.  
 

Forage et mise en place de sondes verticales en fonction de la puissance (KW) nécessaire et de la nature 
des sols.  
 

Ballon mixte tampon de chauffage avec accumulateur d’eau chaude intégré. 
 

Panneaux solaires intégrés en toitures, pour production d’électricité, sans batterie de stockage.  
 

Distribution de chaleur par le sol (serpentins dans la chape) avec collecteurs par niveau encastrés dans 
les fonds d’armoires, et thermostat d'ambiance réglable type Feller, positionné à l’entrée de chaque 
pièce. 
 

4.2. Ventilation 
 

Dans locaux sanitaire borgnes, ventilation mécanique avec refoulement en toiture asservie à un 
interrupteur avec temporisation. 
 

Locaux enterrés, aération naturelle par l’intermédiaire de sauts de loup. 
 
 

La hotte de la cuisine est à circuit fermé à charbon actif (prévue dans le poste cuisine) 
 

4.3. Cheminée de salon et conduit de fumée 
 

Insert de cheminée, à rendement élevé, modèle ATTIKA VISIO, (dimensions en plan et coupe) maçonné 
selon les normes de sécurité incendie, socle en béton, revêtement du manteau à enduire avec matériaux 
approprié et résistant aux changements de température. 
 

Conduit de fumée isolé et intégré dans le manteau de la cheminée (invisible) et sortie en toiture doublé 
par un manteau en zinc anthracite ou autre matériau de couleur anthracite 
 

Budget pour la fourniture et installation de l’insert, et la création de la cheminée par villa : Sfr. 10’000.--         
 

4.4. Sanitaires 
 

Tuyauterie eau froide pression réseau, eau froide pression réduite, eau chaude et retours de circulation 
en acier inoxydable par colonne verticale avec raccords à sertir ; isolation thermique selon prescriptions, 
collecteur eau chaude/ eau froide par villa avec raccordement des appareils par tubes PE en dalle 
(distribution horizontale). 
 

Ecoulements en tubes PE intégrés en dalles et doublages, colonnes de chute en tubes PE insonorisant. 
 

Les tuyauteries des installations d'eau froide, seront isolées conformément aux normes de l'ASMI 
(Association Suisse des Maisons d'isolation), respectivement au manuel de montage AF/Armaflex 
(Armstrong World Industries) selon les normes en vigueurs. 
 

Robinet de raccordement et écoulement pour la machine à laver le linge dans la buanderie (sans la 
fourniture de la machine à laver, ni du sèche-linge) 
Raccordements des naissances d'eaux pluviales de toiture avec colonnes en tubes PE isolés. 
Production d'eau chaude Boiler en acier inoxydable. 
Robinets d’arrosage extérieur encastrés en façades (4 par villa) 
Défense incendie postes incendie et extincteurs dans les communs selon prescriptions. 
 

Installations appareils et accessoires 
Appareils sanitaires et accessoires (à définir). 
 

Budget par villa pour la fourniture des appareils sanitaires (sans la pose) : Sfr. 40'000.-- 
 

4.5. Electricité 
 

Par villa  
 

Installations centrales de courant fort  
Lignes d’alimentation jusqu’aux distributions principales.  
Tableau électrique principal et de comptage compris :1 compteur par villa avec les départs pour le 
tableau électrique situé dans chacune des villas la lumière de la cave dédiée ainsi que le départ en tube 
vide pour alimenter 2 chargeurs de voiture par villa à la place de parking dans le garage souterrain  
- 1 compteur des communs immeuble 
- 1 compteur chauffage 
- 1 compteur des cellules photovoltaïques 
 

Installation de courant fort  
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Mises à la terre 
Installation d'une électrode de fondation de terre dans le radier, réalisée par un ruban de terre 25 x 3mm 
disposé sur le pourtour de construction, relié à l'introduction électrique principale. Reprise des points de 
terre entre le fer plat et les divers locaux tels que la chaufferie, locaux électriques, trémies d’ascenseurs 
etc. par des clavettes encastrées dans le béton pour permettre une connexion M8. Liaison 
équipotentielle entre les diverses masses métalliques du bâtiment telles que les gaines de ventilations, les 
chemins de câbles, les rambardes d’escaliers et toutes surfaces métalliques.  
Protocole de mesure et tests de conformité. 
 

Niveau 0  
Sas d’entrée (extérieur) 
2 spots encastrés en dalle sur détecteur de présence 
1 poussoir de sonnerie relié sur station d’appartement pour un système de vidéophone portier 
 

Hall d’entrée / dégagement devant l’escaliers et l’ascenseur 
1 coffret de distribution 
1 vidéophone d’accueil 
8 spots encastrés en dalle commandés par 3 interrupteurs va et vient. 
1 prise électrique par interrupteur  
1 prise triple en face de l’entrée 
 

Chambres enfants / dressing / salle de douches 
8 spots encastrés en dalle par chambre, commandés par des 2 interrupteurs va et vient. 
1 alimentation pour plafonnier sous dalle, commandé par un interrupteur à l’entrée. 
1 prise sous les interrupteurs. 
1prise triple 220V pour table de nuit 
1 prise triple 220V face au lit 
1 prise RJ45 
1 prise étanche dans la salle de douches. 
1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisé) pour les douches  
 

Bureau 
2 alimentations pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V pour bureau de travail 
1 prise triple 220V pour bibliothèque 
1 prise RJ45 
 

Espace cinéma / Jeux  
2 alimentations pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 tube vide en dalle depuis le local rangement, pour raccordement d’un beamer câblé. 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V  
1 prise RJ45 
 

Espace rangement / local informatique  
1 alimentation pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V 
1 prise RJ45 
 

Niveau 1 
Hall, dégagement devant l’escaliers et l’ascenseur 
1 vidéophone d’accueil 
4 spots encastrés en dalle commandés par 2 interrupteurs va et vient. 
1 prise électrique par interrupteur  
 

Wc - Douche 
3 spots étanches encastrés en dalle, commandé par un interrupteur à l’entrée. 
1 prise électrique par interrupteur 
1 prise étanche  
1 alimentation murale en dessus du lavabo. 
1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisé)  
Chambre parent / dressing  
10 spots encastrés dans dalle avec 2 interrupteurs va et vient  
1 alimentation pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous interrupteur 
2 prises double 220V pour table de nuit 
1 prise triple 220V de part et d’autre du lit 
1 prise téléphone 
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1 prise RJ45 
 

Salle de bains - douche - wc parental 
7 spots étanches encastrés en dalle, commandé par 2 interrupteurs va et vient. 
1 prise électrique par interrupteur 
2 prises triple étanche  
2 alimentation murale en dessus des vascs. 
Bureau 
2 alimentations pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V pour bureau de travail 
1 prise triple 220V pour bibliothèque 
1 prise RJ45 
 

Chambre d’ami 
1 alimentation pour plafonnier sous dalle, commandés par 2 interrupteurs va et vient 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V  
1 prise RJ45 
 

Niveau 2 
 

Séjour et salle à manger  
1 vidéophone d’accueil 
1 prise téléphone 
1 prise RJ45 
5 prises triple 220V commandées par 2 interrupteurs va et vient 
2 prises triple de sol avec cache inox 
6 alimentations pour lampes suspendus (lampes non inclus) commandés par interrupteurs va et vient. 
 

Cuisine  
3 plafonniers commandé par 1 interrupteur à l’entrée de la pièce 
1 prise triple 
 

Agencement de cuisine  
1 prise frigo 
1 alimentation pour l’induction et la hotte intégrée. 
1 alimentation pour le lave-vaisselle 
1 alimentation pour le four à air chaud, et pour le combi steamer 
4 prises triple 220V pour plans de travail 
 

WC visiteurs  
1 point de lumière sur lavabo commandé par 1 interrupteur 
1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisé) 
 

Terrasses, balcons  
2 points lumineux en applique murale avec luminaire  
1 prise simple étanche  
1 tube vide avec boîte vide pour motorisation éventuelle d’un store toile 
 

Niveau -1 
Hall, dégagement devant l’escaliers et l’ascenseur 
11 spots encastrés en dalle commandés par 2 interrupteurs va et vient. 
1 prise électrique par interrupteur  
3 prises triple 220V  
 

Buanderie  
2 alimentations pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous l’interrupteur. 
2 prises triple 220V 
1 alimentation électrique avec interrupteur de sécurité pour machine à laver et sèche-linge 
 

Caves, économat, rangement 
1 alimentation pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur à l’entrée 
1 prise sous l’interrupteur. 
1 prises triple 220V 
 

Atelier vélos 
2 alimentations pour plafonnier sous dalle, commandés par un interrupteur va et vient 
1 prise sous l’interrupteur. 
3 prises triple 220V 
 

Communs - garage 
Eclairage en 24H pour un tiers et commandé par détecteur pour deux tiers.  
Raccordement des détecteurs et de la porte de garage. 
Eclairage courant du garage. 
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Eclairage de sécurité avec indication sorties de secours. 
Alimentation du moteur de la porte de garage. 
2 prises triple étanche  
Câblage pour alimentation des 4 bornes de charges.    

Communs - extérieurs 
Eclairage des cheminements piétons et des entrées des logements 
Eclairage de la rampe d’accès au garage et système de signalisation pour croisement prioritaire. 
 

Tableau de distribution  
Fourniture et pose d’un tableau de distribution encastré équipé par logement.  
 

Lustrerie  
Fourniture et pose de lustrerie pour les zones communes et extérieures  
 

Appareils à courant faible  
Vidéophone de marque « EDIZIODUE des Ets FELLER » ou similaire avec liaison visuelle et vocale entre le 
portail piéton à l’entrée des garages et la porte d'entrée de la villa.  
 

Installation d'un répartiteur principal, d'une colonne montante avec répartiteur intermédiaire et boîte 
de passage à chaque niveau pour prises téléphone dans séjours de chaque villa. Tube vide et boîte 
pour installation d'une prise téléphone dans le hall de chaque villa.  
 

Installation à courant faible  
Alimentation par raccordement au téléréseau si possible, distribution des lignes pour le raccordement 
des villas avec prise TV-radio dans le séjour de chaque villa.  
 

Téléphone  
Pour chaque villa, il est prévu de base l’installation suivante :  
1 boîte introduction T+T (sous tableau électrique) 
 

Téléréseau 
Pour chaque villa, il est prévu l’installation suivante :  
1 boîte vide de passage (sous tableau électrique).  
1 prise R-TV séjour.  
1 tube vide par chambre.  
 

Détection incendie 
Installation d’un détecteur de fumée dans le parking enterré commun, ainsi que dans la cuisine, séjour 
et chambres de la villa A  
 

Provisoire de chantier  
Alimentation du provisoire de chantier à partir du tableau principal. Mise à disposition des tableaux de 
prise et d’un éclairage simple pour chaque niveau. Entretien des installations durant les travaux. 
4.6. Ascenseur 
Ascenseur électrique modèle Nova Suite 320 kg dim. cabine 900 x 1300 mm, pour 4 personnes du parking 
aux combles, équipement et revêtements intérieurs standard d’usine. 
 

Budget pour la fourniture et l’installation de l’ascenseur villa B : Sfr. 45'000.00 par villa (4 niveaux) 
 

5.2. Aménagements extérieurs 
Couche de fondation, réglage et compactage pour les zones de circulation.  
 

Mise en place de terre végétale et mise en forme de la terre sur l’ensemble de la parcelle. 
 

Engazonnement en prairie fleurie. 
 

Plantations d’arbres et d’arbustes d’essence indigène selon plan des aménagements extérieurs 
approuvés, objet du permis de construire. (5 arbres/arbustes par lot) 
 

Murs de soutènement le long de la rue de la Gare, en béton-armé avec parement en pierre (dito existant) 
 

Escaliers extérieurs d’entrée entre la rampe du garage et le jardin, en béton-armé avec revêtement en 
agrégats anti-dérapants.  
 

Murets et escaliers de jardin en béton-armé ou en pierre. (Selon plans des aménagements extérieurs 
défini par l’architecte et validé par la commune) 
 

Garde-corps en dessus du mur soutènement du garage et des trémies d’escaliers extérieurs en serrurerie 
à barreaudages non verticale selon détail et dessin de l’architecte. 
 

Cheminements piétons en dalles aspect béton brut, avec éclairage de circulation. 
 

Installation de 4 bornes lumineuses par entrée de villa pour le balisage du cheminement piéton 
Eclairage indirect des aménagements extérieurs à définir. 
 

___________________________________________________________________________ 
Ainsi fait à Lutry, le 7 juin 2023, par l’atelier Virus architecture Sàrl à Lutry  


